
Bürger der Stadt Leipzig
über das Verkehrs- und Tiefbauamt

 

Angebot 
Leistungsverzeichnis Projekt

Bauvorhaben Kostenschätzung zum BV Mittlerer Ring Le ipzig Südost
Preisanpassung I. Quartal 2019

ProjektNr. 9999_2019 Seite: 1
Datum: 03.04.2019

€
Ordnungszahl Einh.Preis Ges.Preis

in
Menge ME

€in

01 Abschnitt Richard - Lehmann - Straße bis Brücke 
Zuwegung Alte Messe

01.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 888.000,005.550,000

01.02 Grundstückskauf Aufweitung/ RÜB
m2 160,00 240.000,001.500,000

01.03 Verkehrssicherung
psch 10.000,00 10.000,001,000

01.04 Baufällung
Stck 250,00 10.500,0042,000

01.05 Baustraße
m2 27,00 43.200,001.600,000

01.06 Oberboden
m2 5,00 10.000,002.000,000

01.07 Bodenaushub
m3 25,00 74.400,002.976,000

01.08 Unterbau/ Bodenverbesserung
m2 30,00 59.520,001.984,000
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01.09 Dammmaterial
m3 25,00 99.200,003.968,000

01.10 Tragschichten
m2 43,00 185.760,004.320,000

01.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 259.200,003.456,000

01.12 Bankett
m 22,00 14.080,00640,000

01.13 Markierung
m 25,00 8.000,00320,000

01.14 Lärmschutz
m2 1.750,00 3.360.000,001.920,000

01.15 Kabel
m 33,00 10.560,00320,000

01.16 Lampen
Stk 1.750,00 45.500,0026,000

01.17 Entwässerung
m 25,00 16.000,00640,000

01.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 320.000,00 320.000,001,000

01.19 Brücke Wegbeziehung Völkerschlachtdenkmal - Alte 
Messe

Stck 2.800.000,00 2.800.000,001,000

01.20 Kreuzungsausbau Bereich Richard-Lehmann-Straße
Stck 800.000,00 800.000,001,000

01.21 Erstpflanzung
Stck 800,00 28.800,0036,000

01.22 Umbau Park
Stck 250.000,00 250.000,001,000

01.23 Sicherung Bahnbrücke Richard-Lehmann-Straße
psch 250.000,00 250.000,001,000

01.24 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Richard - Lehmann - Straße bis Brücke 
Zuwegung Alte Messe

01 9.832.720,00

02 Abschnitt Brücke Zuwegung Alte Messe bis 
Prager Straße

02.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 560.000,003.500,000

02.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000
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02.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

02.04 Baumfällung
Stck 250,00 8.250,0033,000

02.05 Baustraße
m2 27,00 28.350,001.050,000

02.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

02.07 Bodenaushub
m3 25,00 48.825,001.953,000

02.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 39.060,001.302,000

02.09 Dammmaterial
m3 25,00 65.100,002.604,000

02.10 Tragschichten
m2 43,00 121.905,002.835,000

02.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 170.100,002.268,000

02.12 Bankette
m 22,00 9.240,00420,000

02.13 Markierung
m 25,00 5.250,00210,000

02.14 Lärmschutz
m2 275,00 346.500,001.260,000

02.15 Kabel
m 33,00 6.930,00210,000

02.16 Lampen
Stk 1.750,00 31.500,0018,000

02.17 Entwässerung
m 45,00 18.900,00420,000

02.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 230.000,00 230.000,001,000

02.19 Brücke Prager Straße
Stck 3.100.000,00 3.100.000,001,000

02.20 Kreuzungsumbau Friedhofsweg/Naunhofer/Prager 
Straße

Stck 1.200.000,00 1.200.000,001,000

02.21 Erstpflanzung
Stck 800,00 26.400,0033,000

02.22 Umbau W.-Külz Park
Stck 150.000,00 150.000,001,000
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02.23 Sicherung Bahnbrücke Prager Straße
Stck 250.000,00 250.000,001,000

02.24 Umverlegung Medienträger
psch 120.000,00 120.000,001,000

Abschnitt Brücke Zuwegung Alte Messe bis 
Prager Straße

02 6.716.310,00

03 Abschnitt Prager Straße bis Papiermühlenstraße 
(teilweiser Wegfall Güntzstraße aufgrund 
Abstandsflächen)

03.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.512.800,009.455,000

03.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 192.000,001.200,000

03.03 Verkehrssicherung Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

03.04 Baumfällung
Stck 130,00 3.900,0030,000

03.05 Baustraße
m2 27,00 82.350,003.050,000

03.06 Rückbau vorh. Asphalt
m2 22,00 107.360,004.880,000

03.07 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

03.08 Bodenaushub
m3 25,00 141.825,005.673,000

03.09 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 113.460,003.782,000

03.10 Dammmaterial
m3 25,00 189.100,007.564,000

03.11 Tragschichten
m2 43,00 354.105,008.235,000

03.12 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 494.100,006.588,000

03.13 Bankette
m 22,00 26.840,001.220,000

03.14 Markierung
m 25,00 15.250,00610,000

03.15 Lärmschutz
m2 275,00 1.006.500,003.660,000

03.16 Kabel
m 33,00 20.130,00610,000
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03.17 Lampen
Stk 1.750,00 87.500,0050,000

03.18 Entwässerung
m 45,00 54.900,001.220,000

03.19 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 380.000,00 380.000,001,000

03.20 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
Stck 10.000,00 10.000,001,000

03.21 Abriss Garagen
Stck 200,00 10.000,0050,000

03.22 Altlasten / Bodenaustausch
m3 135,00 729.000,005.400,000

03.23 Ersatz Stellflächen/Garagen
Stck 12.500,00 625.000,0050,000

03.24 Sicherung Bahnhof und Bahnbrücke
psch 1.500.000,00 1.500.000,001,000

03.25 Sicherung Bahnbrücke
psch 500.000,00 500.000,001,000

03.26 Brücke Bahnhof Stötteritz über Papiermühlstraße
Stck 4.800.000,00 4.800.000,001,000

03.27 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Prager Straße bis Papiermühlenstraße 
(teilweiser Wegfall Güntzstraße aufgrund 
Abstandsflächen)

03 13.026.120,00

04 Abschnitt Papiermühlenstraße bis Ende 
Schönbachstraße

04.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 832.000,005.200,000

04.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

04.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

04.04 Baumfällung
Stck 50,00 6.000,00120,000

04.05 Baustraße
m2 27,00 35.100,001.300,000

04.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

04.07 Bodenaushub
m3 25,00 78.000,003.120,000
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04.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 62.400,002.080,000

04.09 Dammmaterial
m3 25,00 260.000,0010.400,000

04.10 Tragschichten
m2 43,00 150.930,003.510,000

04.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 210.600,002.808,000

04.12 Bankette
m 22,00 11.440,00520,000

04.13 Markierung
m 25,00 6.500,00260,000

04.14 Lärmschutz
m2 275,00 429.000,001.560,000

04.15 Kabel
m 33,00 8.580,00260,000

04.16 Lampen
Stk 1.750,00 38.500,0022,000

04.17 Entwässerung
m 45,00 23.400,00520,000

04.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 280.000,00 280.000,001,000

04.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 9.800,00 9.800,001,000

04.20 Abriss Mehrfamilienhaus Bahndamm 
Papiermühlstraße Ost

Stck 80.000,00 80.000,001,000

04.21 Abriss Hallen/Lager Gewerbe Schönbachstraße
Stck 9.500,00 47.500,005,000

04.22 Stützbauwerke
Stck 15.000,00 1.800.000,00120,000

04.23 Altlasten
m3 135,00 283.500,002.100,000

04.24 Ersatz Mehfamilienhaus
Stck 3.500.000,00 3.500.000,001,000

04.25 Ersatz Gewerbe/Industriehallen
Stck 950.000,00 4.750.000,005,000

04.26 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Papiermühlenstraße bis Ende 
Schönbachstraße

04 13.133.250,00
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05 Abschnitt Ende Schönbachstraße bis Oststraße 
(Radweg und Kleingärten)

05.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.184.000,007.400,000

05.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

05.03 Verkehrssicherung Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

05.04 Baumfällung
Stck 45,00 4.050,0090,000

05.05 Baustraße
m2 27,00 49.950,001.850,000

05.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

05.07 Bodenaushub
m3 25,00 111.000,004.440,000

05.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 88.800,002.960,000

05.09 Dammmaterial
m3 25,00 370.000,0014.800,000

05.10 Tragschichten
m2 43,00 214.785,004.995,000

05.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 299.700,003.996,000

05.12 Bankette
m 22,00 16.280,00740,000

05.13 Markierung
m 25,00 9.250,00370,000

05.14 Lärmschutz
m2 275,00 610.500,002.220,000

05.15 Kabel
m 33,00 12.210,00370,000

05.16 Lampen
Stk 1.750,00 52.500,0030,000

05.17 Entwässerung
m 45,00 33.300,00740,000

05.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 230.000,00 230.000,001,000

05.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 10.000,00 10.000,001,000



Kostenschätzung zum BV Mittlerer Ring Leipzig Südost
Preisanpassung I. Quartal 2019

8
03.04.2019Bauvorhaben

ProjektNr. Seite:
Datum:

9999_2019

€
Ordnungszahl Einh.Preis Ges.Preis

in
Menge ME

€in

05.20 Abriss Radweg
m 30,00 27.750,00925,000

05.21 Abriss Kleingärten
Stck 2.000,00 100.000,0050,000

05.22 Brückenbauwerk Oststraße
Stck 3.750.000,00 3.750.000,001,000

05.23 Umverlegung Fernwärme
m 3.000,00 900.000,00300,000

05.24 Ersatz Gärten
Stck 10.000,00 500.000,0050,000

05.25 Sicherung Bahnbrücke Oststraße
Stck 500.000,00 500.000,001,000

05.26 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Ende Schönbachstraße bis Oststraße 
(Radweg und Kleingärten)

05 9.304.075,00

06 Abschnitt Oststraße bis Zweinauendorfer Straße 
(Wegfall Straße Am Güterring)

06.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.664.000,0010.400,000

06.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

06.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

06.04 Baumfällung
Stck 45,00 4.050,0090,000

06.05 Baustraße
m2 27,00 70.200,002.600,000

06.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

06.07 Bodenaushub
m3 25,00 156.000,006.240,000

06.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 124.800,004.160,000

06.09 Dammmaterial
m3 25,00 520.000,0020.800,000

06.10 Tragschichten
m2 43,00 301.860,007.020,000

06.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 421.200,005.616,000
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06.12 Bankette
m 22,00 22.880,001.040,000

06.13 Markierung
m 25,00 13.000,00520,000

06.14 Lärmschutz
m2 275,00 858.000,003.120,000

06.15 Kabel
m 33,00 17.160,00520,000

06.16 Lampen
Stk 1.750,00 73.500,0042,000

06.17 Entwässerung
m 45,00 46.800,001.040,000

06.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 280.000,00 280.000,001,000

06.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 10.000,00 10.000,001,000

06.20 Abriss Einfamilienhaus
psch 35.000,00 35.000,001,000

06.21 Abriss Straße Am Güterring
m2 65,00 125.125,001.925,000

06.22 Abriss Kleingärten
Stck 2.000,00 30.000,0015,000

06.23 Abriss Gewerbe Am Güterring
Stck 15.000,00 45.000,003,000

06.24 Brückenbauwerk Zweinauendorfer Str
Stck 4.800.000,00 4.800.000,001,000

06.25 Sicherung vorhandene Bahnbrücke Zweinauendorfer 
Str

psch 500.000,00 500.000,001,000

06.26 Umverlegung Fernwärme
m 3.000,00 1.470.000,00490,000

06.27 Ersatz Gärten Am Güterring
Stck 10.000,00 150.000,0015,000

06.28 Ersatz Einfamilienhaus Oststraße
psch 450.000,00 450.000,001,000

06.29 Ersatz Gewerbe Am Gütering
Stck 750.000,00 2.250.000,003,000

06.30 Stützbauwerk Gewerbegebiet Lottozentrale Sachsen
Stk 120.000,00 120.000,001,000
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06.31 Stützbauwerk Bahnsteig und Treppenanlagen 
Haltestelle Anger-Crottendorf

Stk 1.500.000,00 1.500.000,001,000

06.32 Umverlegung Medien
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Oststraße bis Zweinauendorfer Straße 
(Wegfall Straße Am Güterring)

06 16.288.575,00

07 Abschnitt Zweinauendorfer Straße bis Theodor - 
Neubauer - Straße

07.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.987.200,0012.420,000

07.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

07.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

07.04 Baumfällung
Stck 80,00 2.400,0030,000

07.05 Baustraße
m2 27,00 72.900,002.700,000

07.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

07.07 Bodenaushub
m3 25,00 186.300,007.452,000

07.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 149.040,004.968,000

07.09 Dammmaterial
m3 25,00 931.500,0037.260,000

07.10 Tragschichten
m2 43,00 313.470,007.290,000

07.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 437.400,005.832,000

07.12 Bankette
m 22,00 23.760,001.080,000

07.13 Markierung
m 25,00 13.500,00540,000

07.14 Lärmschutz
m2 275,00 891.000,003.240,000

07.15 Kabel
m 33,00 17.820,00540,000

07.16 Lampen
Stk 1.750,00 73.500,0042,000
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07.17 Entwässerung
m 45,00 48.600,001.080,000

07.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 380.000,00 380.000,001,000

07.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 4.500,00 4.500,001,000

07.20 Abriss Einfamilienhaus  südlich der Th. - Neubauer - 
Straße

Stck 35.000,00 70.000,002,000

07.21 Abriss Kleingärten entlang Bahntrasse
Stck 2.000,00 30.000,0015,000

07.22 Abriss Gewerbe entlang Bahntrasse
Stck 15.000,00 45.000,003,000

07.23 Brückenbauwerk Theodor-Neubauer-Straße
Stck 2.700.000,00 2.700.000,001,000

07.24 Ersatz Gärten
Stck 25.000,00 375.000,0015,000

07.25 Ersatz Einfamilienhaus südlich der Th. - Neubauer - 
Straße

Stck 450.000,00 900.000,002,000

07.26 Ersatz Gewerbe entlang Bahntrasse
Stck 350.000,00 1.050.000,003,000

07.27 Sicherung vorhandene Bahnbrücke Th. - Neubauer 
Straße

Stck 500.000,00 500.000,001,000

07.28 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Zweinauendorfer Straße bis Theodor - 
Neubauer - Straße

07 11.432.890,00

08 Abschnitt Th.- Neubauer Straße bis Tunnel 
Stünzer Park

08.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.331.200,008.320,000

08.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

08.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

08.04 Baumfällung
Stck 700,00 10.500,0015,000

08.05 Baustraße
m2 27,00 43.200,001.600,000
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08.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

08.07 Bodenaushub
m3 25,00 124.800,004.992,000

08.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 99.840,003.328,000

08.09 Dammmaterial
m3 25,00 832.000,0033.280,000

08.10 Tragschichten
m2 43,00 185.760,004.320,000

08.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 259.200,003.456,000

08.12 Bankette
m 22,00 14.080,00640,000

08.13 Markierung
m 25,00 8.000,00320,000

08.14 Lärmschutz
m2 275,00 528.000,001.920,000

08.15 Kabel
m 33,00 10.560,00320,000

08.16 Lampen
Stk 1.750,00 73.500,0042,000

08.17 Entwässerung
m 45,00 28.800,00640,000

08.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 280.000,00 280.000,001,000

08.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 15.000,00 15.000,001,000

08.20 Abriss Einfamilienhäuser nördl. der Th. Neubauer 
Straße

Stck 50.000,00 150.000,003,000

08.21 Abriss Aufbruch Wirtschaftswege
m2 12,00 12.000,001.000,000

08.22 Brückenbauwerk Tunnel Rietzschke
Stck 2.700.000,00 2.700.000,001,000

08.23 RSV/CMC-Säulen Bodenverbesserung Schluff 
Rietzschkaue für Dammbauwerk

m 35,00 1.750.000,0050.000,000

08.25 Ersatz Einfamilienhäuser nördl. der Th. Neubauer 
Straße

Stck 550.000,00 1.650.000,003,000
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08.26 Sicherung Bahntunnel
Stck 500.000,00 500.000,001,000

08.27 Umgestaltung Stünzer Park
Stck 350.000,00 350.000,001,000

08.28 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

Abschnitt Th.- Neubauer Straße bis Tunnel 
Stünzer Park

08 11.186.440,00

09 Abschnitt Rietzschketunnel bis Zweenfurter 
Straße

09.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 1.040.000,006.500,000

09.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

09.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

09.04 Baumfällung
Stck 125,00 1.875,0015,000

09.05 Baustraße
m2 27,00 81.000,003.000,000

09.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

09.07 Bodenaushub
m3 25,00 97.500,003.900,000

09.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 78.000,002.600,000

09.09 Dammmaterial
m3 25,00 650.000,0026.000,000

09.10 Tragschichten
m2 43,00 145.125,003.375,000

09.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 202.500,002.700,000

09.12 Bankette
m 22,00 11.000,00500,000

09.13 Markierung
m 25,00 6.250,00250,000

09.14 Lärmschutz
m2 275,00 412.500,001.500,000

09.15 Kabel
m 33,00 8.250,00250,000
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09.16 Lampen
Stk 1.750,00 73.500,0042,000

09.17 Entwässerung
m 45,00 22.500,00500,000

09.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 280.000,00 280.000,001,000

09.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 4.500,00 4.500,001,000

09.20 Abriss Mehrfamilienhäuser (Villa und Eckhaus 
Zweenfurther)

Stck 80.000,00 160.000,002,000

09.21 Abriss Kleingärten
Stck 1.500,00 15.000,0010,000

09.22 Brückenbauwerk Zweenfurther Straße
Stck 2.700.000,00 2.700.000,001,000

09.23 Ersatz Gärten
Stck 20.000,00 200.000,0010,000

09.26 Sicherung Bahnbrücke
Stck 500.000,00 500.000,001,000

09.27 Ersatz Mehrfamilienhäuser (Villa und Eckhaus 
Zweenfurther)

Stck 3.500.000,00 7.000.000,002,000

09.28 Stützbauwerk Hinterhöfe
m 32.000,00 4.480.000,00140,000

09.29 Umverlegung Medienträger
psch 50.000,00 50.000,001,000

09.30 RSV/CMC-Säulen Bodenverbesserung Schluff 
Rietzschkaue für Dammbauwerk

m 35,00 525.000,0015.000,000

Abschnitt Rietzschketunnel bis Zweenfurter 
Straße

09 18.924.500,00

10 Abschnitt Zweenfurther Straße bis Cunnersdorfer 
St

10.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 665.600,004.160,000

10.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 160.000,001.000,000

10.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

10.04 Baumfällung
Stck 150,00 6.000,0040,000
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10.05 Baustraße
m2 27,00 54.000,002.000,000

10.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 10.000,002.000,000

10.07 Bodenaushub
m3 25,00 62.400,002.496,000

10.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 49.920,001.664,000

10.09 Dammmaterial
m3 25,00 416.000,0016.640,000

10.10 Tragschichten
m2 43,00 92.880,002.160,000

10.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 129.600,001.728,000

10.12 Bankette
m 22,00 7.040,00320,000

10.13 Markierung
m 25,00 4.000,00160,000

10.14 Lärmschutz
m2 275,00 264.000,00960,000

10.15 Kabel
m 33,00 5.280,00160,000

10.16 Lampen
Stk 1.750,00 73.500,0042,000

10.17 Entwässerung
m 45,00 14.400,00320,000

10.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 280.000,00 280.000,001,000

10.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 8.000,00 8.000,001,000

10.20 Sicherung Mehrfamilienhaus Cunnersdorfer 
Straße/Ecke Karl-Härting-Straße

Stck 150.000,00 150.000,001,000

10.21 Sicherung Bahnbrücke
Stck 350.000,00 350.000,001,000

10.23 Stützbauwerk Hinterhöfe
m 32.000,00 5.120.000,00160,000

10.24 Brückenbauwerk Cunnerdorfer Straße
psch 3.750.000,00 3.750.000,001,000

10.25 Umverlegung Medienträger
psch 80.000,00 80.000,001,000
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Abschnitt Zweenfurther Straße bis Cunnersdorfer 
St

10 11.762.620,00

11 Abschnitt Straßenverbreiterung  Ausbau 
Cunnersdorfer Straße bis Paunsdorfer Straße

11.01 Grundstückskauf Straße
m2 160,00 2.150.400,0013.440,000

11.02 Grundstückskauf Aufweitung / RÜB
m2 160,00 336.000,002.100,000

11.03 Verkehrssicherun Bauabschnitt
psch 10.000,00 10.000,001,000

11.04 Baumfällung
Stck 150,00 6.000,0040,000

11.05 Baustraße
m2 27,00 129.600,004.800,000

11.06 Oberbodenabtrag
m2 5,00 57.600,0011.520,000

11.07 Bodenaushub
m3 25,00 384.000,0015.360,000

11.08 Unterbau / Bodenverbesserung
m2 30,00 288.000,009.600,000

11.09 Rückbau vorh. Asphalt Gehwege
m2 30,00 24.000,00800,000

11.10 Tragschichten
m2 43,00 557.280,0012.960,000

11.11 Asphalt (ADS, ABS, ADS)
m2 75,00 777.600,0010.368,000

11.12 Bankette
m 22,00 42.240,001.920,000

11.13 Markierung
m 25,00 24.000,00960,000

11.14 Lärmschutz
m2 275,00 1.584.000,005.760,000

11.15 Kabel
m 33,00 31.680,00960,000

11.16 Lampen
Stk 1.750,00 136.500,0078,000

11.17 Entwässerung
m 45,00 86.400,001.920,000

11.18 RRB/RÜB, Anschluss an das Hauptkanalnetz
Stck 380.000,00 380.000,001,000
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11.19 Erstpflanzung/Ausgleichsmaßnahmen
psch 10.000,00 10.000,001,000

11.20 Abriss Kleingärten
Stck 1.000,00 80.000,0080,000

11.26 Brückenbauwerk Watzdorfer
Stck 2.700.000,00 2.700.000,001,000

11.27 Ersatz Gärten
Stck 12.000,00 960.000,0080,000

11.28 Umbau Kreuzung Geithainer
psch 350.000,00 350.000,001,000

11.29 Umbau Zufahrten
Stck 50.000,00 400.000,008,000

11.30 Umbau Kreuzung Paunsdorfer
psch 750.000,00 750.000,001,000

11.31 Umverlegung Medienträger
psch 120.000,00 120.000,001,000

Abschnitt Straßenverbreiterung  Ausbau 
Cunnersdorfer Straße bis Paunsdorfer Straße

11 12.375.300,00

12 Techn. Bearbeitung/Bauüberwachung/Sonstige 
Kosten

12.01 Grundlagenermittlung, Gutachten, 
Verträglichkeitsuntersuchungen

psch 125.000.000,00 5.000.000,000,040

12.02 Vor - und Entwurfsplanung
psch 125.000.000,00 7.500.000,000,060

12.03 Genehmigungs- und Ausführungsplanung
psch 125.000.000,00 10.000.000,000,080

12.04 Bauüberwachung extern
psch 125.000.000,00 12.500.000,000,100

12.05 Genehmigungen und Prüfstatik
psch 125.000.000,00 1.250.000,000,010

12.06 Baustelleneinrichtung
psch 125.000.000,00 3.750.000,000,030

12.07 Ökologische Bauüberwachung
psch 125.000.000,00 625.000,000,005

12.08 Sigeko
psch 125.000.000,00 625.000,000,005

12.09 Baugegleitende Baugrunduntersuchungen extern
psch 125.000.000,00 625.000,000,005

12.10 Kampfmittelsondierungen (ohne Bergung)
psch 500.000,00 500.000,001,000
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12.11 Schwingungsmessungen an Bahnanlagen und 
Bauwerken und Gebäuden (ohne Eindämmende 
Maßnahmen)

psch 1.500.000,00 1.500.000,001,000

Techn. Bearbeitung/Bauüberwachung/Sonstige 
Kosten

12 43.875.000,00

177.857.800,00€Netto-Angebotssumme in
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S U M M E N   -   Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 9.832.720,00Abschnitt Richard - Lehmann - Straße bis Brücke 
Zuwegung Alte Messe

02 6.716.310,00Abschnitt Brücke Zuwegung Alte Messe bis Prager 
Straße

03 13.026.120,00Abschnitt Prager Straße bis Papiermühlenstraße 
(teilweiser Wegfall Güntzstraße aufgrund 
Abstandsflächen)

04 13.133.250,00Abschnitt Papiermühlenstraße bis Ende 
Schönbachstraße

05 9.304.075,00Abschnitt Ende Schönbachstraße bis Oststraße 
(Radweg und Kleingärten)

06 16.288.575,00Abschnitt Oststraße bis Zweinauendorfer Straße 
(Wegfall Straße Am Güterring)

07 11.432.890,00Abschnitt Zweinauendorfer Straße bis Theodor - 
Neubauer - Straße

08 11.186.440,00Abschnitt Th.- Neubauer Straße bis Tunnel Stünzer 
Park

09 18.924.500,00Abschnitt Rietzschketunnel bis Zweenfurter Straße

10 11.762.620,00Abschnitt Zweenfurther Straße bis Cunnersdorfer St

11 12.375.300,00Abschnitt Straßenverbreiterung  Ausbau 
Cunnersdorfer Straße bis Paunsdorfer Straße

12 43.875.000,00Techn. Bearbeitung/Bauüberwachung/Sonstige 
Kosten

177.857.800,00€Netto-Angebotssumme in

Steuersatz Bez. %-Satz MwSt BruttoNetto
Mehrwertsteuer 19,00 33.792.982,00 211.650.782,00177.857.800,00

211.650.782,00€Angebotspreis in


